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1. FINALITÀ 

 

Il presente Capitolato Prestazionale Tecnico (di seguito CPT) costituisce parte integrante e sostanziale del 

contratto per l’affidamento in oggetto, unitamente all’Offerta Tecnica ed Economica (di seguito OTE) 

dell’Affidatario, corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà accettata dall’Amministrazione, nonché degli 

eventuali documenti che l’Affidatario si sarà impegnato a produrre all’Amministrazione per effetto 

dell’accettazione della sua OTE da parte della stessa. 

 

 

2. DEFINZIONI 

 

Nel presente CPT sono assunte le seguenti definizioni: 

Affidatario − Operatore Economico che si è aggiudicato il contratto 

− Affidatario 

Amministrazione − Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS 

− Amministrazione 

− Committente 

Appalto − appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, come infra meglio dettagliati, e 

le prestazioni tutte di cui al presente CPT 

Codice − Codice dei Contratti 

− D.lgs n. 36/2023 del 31/03/2023  

CPT − Capitolato Prestazione Tecnico 

D.lgs. 81/2008 − D.lgs. n. 81/2008 del 09/04/2008  

OTE − Offerta Tecnica ed Economia  

− intero complesso degli atti e documenti presentati dall’Affidatario in sede di gara 

Servizi − servizi tecnici di ingegneria e architettura, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni 

tutte di cui al presente CPT 

 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

I rapporti contrattuali derivanti dal presente affidamento, oltre a quanto indicato nella documentazione di gara, 

sono regolamentati dalle leggi vigenti in materia di contratti pubblici e dalle norme specifiche in materia. 

 

 

4. OGGETTO 

 

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento, per l’importo complessivo determinato nell’OTE, dei servizi tecnici di 

ingegneria e architettura, di seguito specificati, relativi alla realizzazione del centro cottura regionale a servizio 

degli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi presso l’ospedale di Jalmicco a Palmanova: 

servizi da affidare − Direzione lavori 

− Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

− Direzione e controllo della fornitura e dell’installazione di arredi e attrezzature  

servizi opzionali − attestazione della prestazione energetica 

− supporto al RUP 

− eventuali ulteriori prestazioni complementari per la gestione delle fasi di 
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esecuzione dei lavori e di attivazione della struttura 

 

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 

funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori e di sicurezza nei cantieri, nel rispetto del 

Codice Civile e della deontologia professionale. 

I Servizi oggetto dell’Appalto dovranno essere svolti secondo le modalità, nei termini e alle condizioni stabilite 

nel Codice e, in generale, nelle leggi e nelle norme vigenti in materia, nel presente CPT, nell’OTE e in conformità 

alla documentazione allegata al Bando di gara. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Affidatario, l’incarico è espletato da professionisti iscritti 

negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati 

in sede di gara. 

 

Oltre all’attività propria, il Direttore dei lavori svolgerà altresì la funzione di Coordinatore dell’Ufficio di 

Direzione lavori e di Referente del contratto nei confronti del RUP. 

Il Direttore Lavori o un suo sostituto aggiorna con cadenza almeno settimanale il Responsabile del Progetto 

sull’andamento dei lavori, sul programma dei lavori, su eventuali criticità che possono comportare variazioni 

tecniche, economiche o temporali, secondo le modalità che verranno concordate all’avvio del servizio. 

Lo stato di avanzamento delle attività oggetto della prestazione e la verifica di conformità in corso di 

esecuzione del contratto saranno oggetto di riunioni settimanali, da svolgersi preferibilmente in presenza, salvo 

eccezioni da concordare fra le parti, secondo un calendario che verrà stabilito congiuntamente dal 

Responsabile del Progetto e dal Direttore dei lavori. 

 

Contestualmente all’avvio del contratto l’Affidatario dovrà costituire un ufficio di Direzione lavori, secondo il 

modello organizzativo offerto in sede di gara, e potrà avvalersi delle figure di supporto che riterrà 

necessarie/opportune, ferma restando la responsabilità personale in capo ai professionisti incaricati designati 

quali componenti dell’Ufficio di Direzione lavori. 

Oltre al Direttore dei lavori e al Direttore dei lavori strutturali, fanno parte dell’Ufficio di Direzione lavori le 

seguenti figure professionali: 

• Direttore operativo opere edili 

• Direttore operativo strutture 

• Direttore operativo impianti meccanici 

• Direttore operativo impianti elettrici 

• Direttore operativo geologo 

• Ispettore di cantiere 

Il Direttore operativo geologo può non essere presente stabilmente nel gruppo di lavoro; in tal caso il 

nominativo potrà essere specificato in un secondo momento, da parte dell’Affidatario, preventivamente 

all’avvio della relativa prestazione professionale. 

 

Compatibilmente con i tempi di affidamento e di stipula del contratto, le prestazioni di Direzione lavori (sia del 

Direttore dei lavori sia dell’Ufficio di Direzione lavori) potranno essere avviate anche prima dell’avvio dei lavori, 

su esplicita richiesta del RUP, per lo svolgimento delle attività proprie di controllo tecnico, contabile e 

amministrativo della documentazione progettuale.  

 

Per l’espletamento delle attività di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve 

essere garantita la presenza in cantiere di almeno uno fra Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza in 

esecuzione o uno dei componenti dell’Ufficio di Direzione lavori, almeno tre giorni a settimana e comunque 
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durante tutte le fasi di lavorazione che prevedano attività o lavori di particolare complessità e/o che rivestano 

particolare rilevanza per la sicurezza.  

Le presenze in cantiere dovranno essere registrate su un apposito registro indicante: 

• nominativo, 

• giorno della visita, 

• ora di arrivo e di uscita, 

• breve descrizione qualitativa dell’attività svolta, 

da trasmettere settimanalmente al RUP, secondo le modalità che verranno concordate all’avvio del servizio. 

Tutti i verbali di visita sia del Coordinatore della sicurezza in esecuzione, sia del Direttore dei lavori o dei 

componenti dell’Ufficio di Direzione lavori, dovranno essere trasmessi al RUP con cadenza settimanale, 

secondo le modalità che verranno concordate all’avvio del servizio.  

 

L’intervento e il cantiere, cui si riferiscono le prestazioni professionali in argomento, comprendono la fornitura 

e l’installazione di arredi e attrezzature per l’allestimento del centro cottura per un importo pari a circa 2,5 

milioni di euro. In considerazione dell’importo e della complessità e in considerazione della carenza di 

professionalità adeguate all’interno dell’ARCS, i compiti e le funzioni previsti dal Codice dei Contratti, in 

analogia a quelli del DEC, sono affidati a un Direttore della fornitura e dell’installazione di arredi e attrezzature,  

 

ARCS si riserva la possibilità di affidare all’Affidatario dei servizi di Direzione Lavori, di Direzione e controllo 

della fornitura e installazione di arredi e attrezzature e di Coordinamento della sicurezza in esecuzione i 

seguenti ulteriori servizi tecnici: 

• attestazione della prestazione energetica; 

• supporto al RUP in fase esecutiva, relativamente ad adempimenti tecnico-amministrativi istruttori, ad 

esempio nella gestione di subappalti e di certificati di pagamento; 

• ulteriori prestazioni complementari, che si rendessero necessarie per la gestione delle fasi di esecuzione 

dei lavori e di attivazione della struttura. 

 

La classificazione delle opere oggetto del servizio, in base alla declaratoria di cui al D.M. 17/06/2016 sarà 

aggiornata in base alla stima delle categorie di lavori derivante dal quadro economico del progetto esecutivo 

approvato. 

 

 

5. GRUPPO DI LAVORO 

 

Per l’espletamento delle prestazioni di cui alla presente contratto è richiesta una struttura operativa minima di 

5 unità, con le seguenti professionalità e requisiti: 

ruolo requisiti 

Direttore dei lavori • laurea magistrale (o specialistica o quinquennale) in Ingegneria 

(settore civile/edile) o Architettura 

• abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo 

professionale 

• svolge anche la funzione di coordinatore dell’Ufficio di Direzione 

lavori 

Direttore dei lavori strutturali • laurea magistrale (o specialistica o quinquennale) in Ingegneria 

(settore civile) 

• abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo 
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professionale 

Direttore operativo opere edili • laurea magistrale (o specialistica o quinquennale) in Ingegneria 

(settore civile/edile) o Architettura 

• abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo 

professionale 

Direttore operativo strutture • laurea magistrale (o specialistica o quinquennale) in Ingegneria 

(settore civile) 

• abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo 

professionale 

Direttore operativo impianti 

meccanici 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione agli appositi 

albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività in argomento 

Direttore operativo impianti elettrici • Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione agli appositi 

albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività in argomento 

Direttore operativo geologo • Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione agli appositi 

albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività in argomento 

Ispettore di cantiere • Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione agli appositi 

albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività professionale nel 

settore dell’edilizia, ingegneria o architettura 

Direttore della fornitura e 

installazione di arredi e attrezzature 

- 

Coordinatore per la sicurezza in 

esecuzione 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione agli appositi 

albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività professionale nel 

settore dell’attività in argomento 

• Possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.lgs. 81/2008 

 

I professionisti incaricati possono svolgere più ruoli di cui alla tabella precedente, purché provvisti dei requisiti. 

La figura di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei lavori, laddove in possesso dei 

requisiti previsti, potranno coincidere. 

In fase di esecuzione del contratto è consentita la sostituzione di uno o più professionisti nominati, previa 

autorizzazione dell’Amministrazione a seguito di richiesta motivata; gli eventuali sostituti dovranno possedere 

le medesime qualifiche e abilitazioni ed esperienza analoga di quelli proposti in sede di offerta. 

 

 

6. SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI TECNICI 

 

Il cantiere dove si svolgeranno i lavori sui i servizi tecnici in oggetto si riferiscono, si svolgerà nell’area esterna 

del comprensorio ospedaliero di Jalmicco-Palmanova (Via Natisone, 11 - 33057 Palmanova (UD)). 

 

 

7. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il corrispettivo del contratto iniziale è determinato in base all’OTE presentata dall’Affidatario in sede di gara, su 

un valore stimato dei Servizi pari a 666.210,00 euro soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri assistenziali e 

previdenziali di legge se dovuti, determinato sulla base delle previsioni del DM 17/06/2016, come da schema 

di calcolo allegato alla documentazione di gara. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto: 
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• una anticipazione pari al 10% dell’importo di contratto è erogata secondo le modalità e le condizioni 

previste dall’articolo 125 del Codice; 

• il 5 % dell’importo di contratto è erogata dopo l’emissione del certificato di collaudo; 

• il 2,5 % dell’importo di contratto è erogata a seguito dell’attestazione del completamento dell’installazione 

delle attrezzature del centro cottura; 

• la differenza è erogata proporzionalmente all’emissione dei SAL dei lavori. 

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a 

perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili, alle 

disposizioni del presente CPT e di tutti i Documenti Contrattuali, all’OTE corredata dai relativi allegati ivi 

menzionati, nonché dei documenti che l’Affidatario si è impegnato a produrre all’Amministrazione per effetto 

dell’accettazione della sua OTE da parte dell’Amministrazione stessa. Sono, pertanto, inclusi tutti gli oneri e le 

spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, effettuati a qualsivoglia 

titolo, fin dall’avvio della prestazione, anche nel caso in cui l’avvio della prestazione sia precedente all’inizio dei 

lavori in cantiere.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel corrispettivo effettivo sono comprese le spese sostenute per: 

• controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, compresa la documentazione 

progettuale relativa all’intervento stesso; 

• redazione di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dei servizi di cui al presente CPT; 

• contatti da tenersi con Enti, Organi, Uffici locali, Gestori di servizi e sottoservizi; 

• assistenza alle operazioni di collaudo sia in corso d’opera che finale; 

• svolgimento di rilievi, relazioni, elaborazioni grafiche, etc. ev. necessari durante la fase di cantiere, di 

chiusura dei lavori e di attivazione della struttura; 

• software e mezzi di calcolo; 

• collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l’Affidatario dovesse avvalersi 

per l’espletamento dell’incarico; 

• viaggi e missioni, effettuati con qualsiasi mezzo, necessari all’esecuzione delle prestazioni, nei tempi e nei 

modi indicati nella documentazione di gara, e al raggiungimento del luogo di esecuzione dei lavori; 

• vitto e alloggio eventualmente necessari, all’esecuzione delle prestazioni, nei tempi e nei modi indicati nella 

documentazione di gara, e al raggiungimento del luogo di esecuzione dei lavori; 

• partecipazione alle riunioni con l’Amministrazione; 

• ogni altra eventuale ulteriore spesa connessa allo svolgimento dei servizi in argomento. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. 

 

In caso di affidamento, il corrispettivo relativo ai servizi opzionali sarà determinato in base all’OTE presentata 

dall’Affidatario in sede di gara, su un valore stimato dei Servizi pari a 124.394,52 euro soggetti a ribasso, oltre 

IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, determinato sulla base delle previsioni del DM 

17/06/2016, come da schema di calcolo allegato alla documentazione di gara. 

In caso di successivo affidamento, il pagamento delle prestazioni dei servizi opzionali sarà così suddiviso: 

• una anticipazione pari al 10% dell’importo di contratto è erogata secondo le modalità e le condizioni 

previste dall’articolo 125 del Codice; 

• il saldo all’accertamento dell’avvenuto espletamento del servizio. 

L’esercizio o il non esercizio dell’opzione o di parte di essa derivano da valutazioni discrezionali e di opportunità 

dell’Amministrazione e non costituiscono un obbligo della stessa. Pertanto nulla potrà essere eccepito o 

preteso qualora l’Amministrazione decida di affidare o non affidate all’Affidatario tutti o parte dei servizi sopra 

indicati. 
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L’Amministrazione effettuerà pagamenti esclusivamente di fatture intestate all’Affidatario. Non si accetteranno 

fatture intestate ad altri collaboratori o ad altri Soggetti a qualsiasi titolo indicati dall’Affidatario. 

In caso di affidamento a Raggruppamento Temporaneo, su esplicita richiesta dello stesso, i pagamenti delle 

spettanze potranno essere disposti direttamente ai singoli componenti del Raggruppamento. 

 

I pagamenti verranno gestiti da ARCS, in base agli accordi fra la stessa Azienda e l’Azienda Sanitaria 

Universitaria Friuli Centrale. 

 

 

8. REVISIONE PREZZI 

 

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 60 del Codice e 

disciplinate nell’allegato II.2bis del Codice. 

 

 

9. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 

Le prestazioni oggetto del presente appalto prendono avvio con ordine di esecuzione del RUP. 

La durata dei servizi in argomento sarà pari all’effettiva durata prevista per i lavori da realizzare e a tutti gli 

adempimenti normativi connessi, ivi compresa l’emissione del certificato di collaudo, l’allestimento di 

attrezzature e l’acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per legge per l’attivazione e l’utilizzo dell’opera. 

Nessun maggior onere potrà essere richiesto per l’eventuale modifica dei tempi contrattuali di esecuzione dei 

lavori. 

Compatibilmente con i tempi di affidamento e di stipula del contratto, le prestazioni di Direzione lavori (sia del 

Direttore dei lavori sia dell’Ufficio di Direzione lavori) potranno essere avviate anche prima dell’avvio dei lavori, 

su esplicita richiesta del RUP, per lo svolgimento delle attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo 

della documentazione progettuale. 

Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all’ultimazione dei servizi, ove non siano 

stabiliti termini più brevi a seguito di disposizioni normative o regolamentari o mediante motivati ordini scritti 

dell’Amministrazione, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che 

le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l’avvio di eventuali successive procedure correlate. 

In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a puntualità e tempestività. 

In caso di affidamento dei servizi opzionali, nel relativo provvedimento specifico verranno indicati modalità, 

tempi e date di esecuzione delle relative prestazioni, compatibilmente con i tempi di esecuzione dei lavori e di 

attivazione della struttura. 

 

 

10. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 

 

In generale le modifiche al contratto in fase di esecuzione sono disciplinate dall’articolo 120 del Codice. 

Con riferimento ai contenuti specifici del presente contratto, si specifica che rientrano nella fattispecie prevista 

dall’articolo 120 comma 1 lettera a: 

• l’affidamento dei servizi opzionali di attestazione della prestazione energetica, di supporto al RUP e le 

eventuali ulteriori prestazioni complementari per la gestione delle fasi di esecuzione dei lavori e di 

attivazione della struttura; 

• il calcolo dell’importo effettivo di contratto dei corrispettivi secondo le seguenti modalità: 

− il calcolo effettivo dei corrispettivi per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
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esecuzione verrà aggiornato sulla base della stima presunta dei relativi lavori, secondo le disposizioni 

del DM 17/06/2018 utilizzando gli importi derivanti dal quadro economico dei lavori del progetto 

esecutivo; 

− il calcolo effettivo del compenso per le prestazioni di direzione e controllo della fornitura e 

dell’installazione di attrezzature è aggiornato proporzionalmente rispetto alle stime della procedura di 

affidamento; 

• le variazioni dei corrispettivi calcolati ai sensi della vigente normativa in caso di: 

− modifiche contrattuali dei lavori cui si riferiscono le attività di Direzione lavori e Coordinamento della 

sicurezza; 

− modifiche contrattuali delle attrezzature cui si riferiscono le attività di Direzione e controllo della 

fornitura e dell’installazione di arredi e attrezzature. 

 

 

11. PENALI 

 

In tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento, accertato dal RUP, rispetto alle obbligazioni 

assunte con il contratto, in assenza di adeguata e puntuale motivazione l’Amministrazione applicherà una 

penale giornaliera pari all’0,5‰ dell’importo contrattuale. 

L’eventuale applicazione delle penali segue le disposizioni previste dal Codice. 

 

 

12. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  

 

L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dello svolgimento a regola d’arte delle attività 

affidate. 

L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche e ispezioni, sia direttamente sia mediante 

soggetti terzi dalla medesima, in merito all’andamento delle attività oggetto dell’Appalto e sull’operato dei 

preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano essere avanzate 

pretese di sorta, a qualunque titolo, dall’Affidatario. 

L’Affidatario dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 

eventualmente richiesto dall’Amministrazione o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività agli 

obblighi contrattuali. 

L’Affidatario si obbliga a manlevare l’Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare 

dallo svolgimento delle attività. 

L’Affidatario si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento 

avanzata dagli Enti competenti o da Soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Affidatario e/o i suoi collaboratori 

a qualsiasi titolo, per eventi derivanti o comunque connessi con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che 

le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall’Amministrazione. L’Affidatario 

risponderà direttamente e manleverà l’Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura 

derivanti da violazione da parte dell’Affidatario, o di suoi collaboratori a qualsiasi titolo, di leggi, decreti, 

regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di Autorità o Enti locali, connessi e in ogni caso derivanti dall’esecuzione 

del presente Contratto. 

 

 

13. SUBAPPALTO 

 

Il subappalto è consentito entro i limiti e le disposizioni del Codice. 
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Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché la 

prevalente esecuzione degli stessi. 

L’Affidatario e il subAffidatario sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione dell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

 

14. POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIA DEFINITIVA 

 

Ai fini della stipula del Contratto, l’Affidatario presenta le polizze assicurative a copertura della responsabilità 

civile professionale, secondo le disposizioni e gli obblighi previsti dal Codice e nella Documentazione di gara. 

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’Affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice. La mancata 

costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento; in tal caso l’Amministrazione 

aggiudica l'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria. 

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia è presentata su mandato irrevocabile dalla mandataria in 

nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 

In caso di esercizio della riserva ai sensi dell’articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice, l’Operatore Economico 

incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto opzionale dovrà produrre, entro quindici giorni dall'esercizio 

della riserva, la garanzia definitiva con riferimento alle ulteriori attività affidate, secondo le misure e le modalità 

previste dall’articolo 117 del Codice. 

 

 

15. CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto dell’Amministrazione di dichiarare risolto il contratto, 

per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione stessa al 

risarcimento del danno subìto. 

 

 

16. RECESSO, CONDIZIONE RISOLUTIVA, NULLITÀ 

 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’opera cui si riferiscono i servizi tecnici di cui al presente DPT non abbia 

avvio e non sia realizzata, all’Affidatario è dovuto esclusivamente il pagamento delle quote di prestazioni e di 

servizi effettivamente svolti fino alla formalizzazione della mancata esecuzione dell’opera. 

Dopo l’avvio dei lavori dell’opera cui si riferiscono i servizi tecnici di cui al presente DPT, per motivate ragioni 

di interesse pubblico o di autotutela, l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal 

contratto, previo pagamento delle somme secondo quanto disposto dall’articolo 123 del Codice, escluso il 

riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'Affidatario. 

Si applicano le condizioni risolutive o di nullità del contratto previste dal Codice e dal Codice Civile. 

L’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, 

nel caso in cui, a seguito di diffida ad adempiere notificata dall’Amministrazione con preavviso di non meno di 

quindici (15) giorni mediante PEC all’indirizzo comunicato dall’Affidatario in sede di gara, l’Affidatario non abbia 
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ottemperato a quanto espressamente richiesto e motivato e nei seguenti casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del RUP circa i tempi di esecuzione; 

b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei Servizi; 

c) sospensione dei Servizi da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

e) cessione anche parziale del contratto; 

f) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli Organi competenti al rilascio di 

eventuali necessarie autorizzazioni; 

g) non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso; 

h) ripetizione di gravi errori materiali nello svolgimento delle prestazioni e/o mancato rispetto della 

normativa applicabile; 

i) ogni altra causa prevista dalle norme vigenti e nella documentazione di gara. 

 

 

17. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 

 

L’Affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di 

carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per 

l’esecuzione dell’Appalto. L’Affidatario risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali 

subfornitori e assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni 

siano pienamente rispettati. 

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Amministrazione all’Affidatario, come anche quelli da 

quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione e devono essere 

restituiti alla stessa Amministrazione al completamento dei lavori. 

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella 

titolarità esclusiva dell’Amministrazione i diritti di proprietà e/o utilizzo della documentazione relativa 

all’intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall’Affidatario, dai 

suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente 

contratto. 

Pertanto l’Amministrazione avrà diritto all’utilizzo pieno ed esclusivo della documentazione prodotta per 

effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche e altri 

interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da 

alcune eccezioni di sorta. 

 

 

18. CONTROVERSIE 

 

La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall‘esecuzione del contratto è 

devoluta all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 


