

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**“SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E
ACQUISTI ON DEMAND”**

N. 292

DEL 09/04/2020

OGGETTO

ID10SER280.1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SSR FVG. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. E RINEGOZIAZIONE PREZZI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Preso atto che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS);

Riscontrato che era in scadenza al 31/12/2019 il contratto d'appalto con la C.O.S.M. Società Cooperativa Sociale in relazione alla procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi per le Aziende del SSR FVG, ID10SER280.1, per i seguenti lotti:

- Lotto 2 in favore dell'ex ASS 3, confluita nell'odierna ASUFC;
- Lotto 3 in favore dell'ex ASS 5 confluita nell'odierna ASUFC;
- Lotto 4 in favore dell'ex ASS 6 confluita nell'odierna ASFO;
- Lotto 5 in favore dell'ex AOUD, odierna ASUFC;
- Lotto 6 in favore dell'ex AOPN, odierna ASFO;
- Lotto 7 in favore dell'IRCCS CRO;
- Lotto 8 in favore dell'ex AOUTS, odierna ASUGI.

successivamente prorogato con le Determine Dirigenziali ARCS nn. 1252 del 27/12/2019 e 94 del 05/02/2020 e che il suddetto rapporto contrattuale risulta tuttora in corso;

Considerato che:

- sussiste l'evidente necessità di garantire l'esecuzione del servizio in questione senza alcuna soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, ID18SER008, recentemente pubblicata, anche in considerazione delle difficoltà operative ed organizzative che si stanno registrando a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha dei riflessi inevitabili anche nel settore degli appalti pubblici c.d. "ordinari" e considerata altresì la necessità degli Uffici di finalizzare le attività d'acquisto prevalentemente per il reperimento sul mercato dei beni e servizi occorrenti alle Aziende del SSR per far fronte all'epidemia;
- questo Ente ha pertanto formalmente richiesto con nota agli atti del competente ufficio, la disponibilità alla prosecuzione servizio de quo all'attuale ditta appaltatrice fino al 30/06/2020 alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la COSM Società Cooperativa Sociale, con nota agli atti del competente ufficio, ha riscontrato la richiesta di prosecuzione del servizio avanzando istanza di revisione delle condizioni economiche, a fronte del mutato contesto in cui opera, anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dal costo del lavoro di cui al CCNL delle Cooperative sociali, come definito dalle Tabelle Ministeriali recentemente approvate;

Dato atto che a fronte della richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice sopra menzionata ARCS ha avviato apposita istruttoria, come previsto dalla vigente normativa, volta ad appurare e quantificare l'effettivo aumento del costo del lavoro rispetto al servizio prestato.

Atteso che, nelle more della conclusione dell'istruttoria avviata ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche, con le Determine Dirigenziali ARCS nn. 1252 del 27/12/2019 e 94 del 05/02/2020 è stata nel frattempo disposta, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la prosecuzione temporanea con l'attuale fornitore dei contratti d'appalto de quo

fino al 29/02/2020, onde garantire lo svolgimento dei servizi in questione senza soluzione di continuità;

Appurato che all'esito dell'istruttoria condotta dal competente ufficio in merito alla richiesta di revisione prezzi avanzata dalla C.O.S.M, preso atto delle Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro del CCNL delle cooperative sociali recentemente approvate, con particolare attenzione alle *tranches* di aumento in esse delineate, ed avuto riguardo della struttura economica dell'offerta originariamente presentata in fase di gara, della percentuale di incidenza del capitale umano impiegato per il servizio rispetto alle altre voci di costo costitutive dell'offerta stessa, e della composizione della forza lavoro impiegata per il servizio de quo, nonché delle attuali condizioni del mercato, risulta possibile riconoscere un aumento sui corrispettivi di gara a far data dal 01/01/2020, ma riferito limitatamente alla quota parte relativa al costo del fattore produttivo lavoro, secondo quanto di seguito riportato:

LOTTO	Canone attuale	Nuovo canone dal 01/01/2020	Nuovo canone dal 01/04/2020
2	27.871,02 €	28.410,60 €	28.780,55 €
3	59.770,11 €	60.927,26 €	61.720,63 €
4	23.969,07 €	24.441,94 €	24.766,15 €
5	44.507,30 €	45.357,57 €	45.940,53 €
6	52.207,63 €	53.196,49 €	53.874,48 €
7	38.373,15 €	38.997,34 €	39.425,29 €
8	37.958,31 €	38.727,36 €	39.254,64 €

Considerate le note, agli atti del competente ufficio, con le quali ARCS ha comunicato alla C.O.S.M. Società Cooperativa Sociale l'esito dell'istruttoria condotta relativamente alla richiesta di aumento dei corrispettivi di gara ed ha richiesto la sua disponibilità alla prosecuzione del servizio de quo fino al 30/06/2020, alle nuove condizioni economiche così come indicate, nelle more delle attività propedeutiche all'espletamento della nuova gara, ID18SER008, riservandosi, ad ogni modo, la facoltà di recedere anticipatamente dalla data suddetta, qualora si addivenisse prima alla stipula della nuova convenzione;

Preso atto che, con note agli atti del competente ufficio, la C.O.S.M. Società Cooperativa Sociale ha accolto la proposta di revisione dei prezzi proposta da ARCS e ha manifestato la sua disponibilità alla prosecuzione del servizio di manutenzione aree verdi fino al 30/06/2020 alle condizioni di cui sopra;

Acquisiti ai fini del perfezionamento dell'iter i seguenti CIG:

- LOTTO 2: 8269921AB1
- LOTTO 3: 8269923C57
- LOTTO 4: 8269926ED0
- LOTTO 5: 82700347F2
- LOTTO 6: 8270038B3E
- LOTTO 7: 82700472AE

- LOTTO 8: 8270050527

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente:

1. **di dare atto**, ai sensi e per gli affetti dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che ad esito dell'apposita istruttoria attivata dal competente Ufficio in merito alla richiesta di revisione prezzi avanzata dalla C.O.S.M. Società Cooperativa Sociale, affidataria del dell'appalto del servizio di manutenzione aree verdi, lotti 2, 3 4, 5, 6, 7 e 8 in favore delle odierne ASUFC, ASUGI, ASFO e IRCCS CRO, ID10SER280.1, e quindi, di rinegoziazione dei corrispettivi praticati per l'appalto stesso, l'istanza può venire accolta nei termini di seguito riportati, disponendo l'adeguamento dei corrispettivi a far data dal 01/01/2020 secondo quando indicato nella seguente tabella:

LOTTO	Canone attuale	Nuovo canone dal 01/01/2020	Nuovo canone dal 01/04/2020
2	27.871,02 €	28.410,60 €	28.780,55 €
3	59.770,11 €	60.927,26 €	61.720,63 €
4	23.969,07 €	24.441,94 €	24.766,15 €
5	44.507,30 €	45.357,57 €	45.940,53 €
6	52.207,63 €	53.196,49 €	53.874,48 €
7	38.373,15 €	38.997,34 €	39.425,29 €
8	37.958,31 €	38.727,36 €	39.254,64 €

2. **di disporre** altresì con il presente atto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'affidamento fino al 30/06/2020 dell'appalto dei servizi di manutenzione aree verdi, ID10SER280.1, lotti 2, 3 4, 5, 6, 7 e 8, in favore delle odierne ASUFC, ASUGI, ASFO e IRCCS CRO, all'attuale appaltatrice C.O.S.M. Società Cooperativa Sociale alle nuove condizioni economiche di cui sopra, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell'eventualità della stipula dei nuovi contratti ad esito della procedura di gara ad evidenza pubblica già in corso.
3. **di trasmettere** il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND
Elena Pitton

Elenco allegati:

--	--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 09/04/2020 13:14:56

IMPRONTA: 64353034BDFCBD1DF8CB7A54674B11545218079E5B681844DCB65B9E866764B5
5218079E5B681844DCB65B9E866764B55008A87A82B7B9D450730E1F07390958
5008A87A82B7B9D450730E1F073909589AE4D4805890E11B9BDAA8B36AE4DB57
9AE4D4805890E11B9BDAA8B36AE4DB57EA9B0DC66C14696A735B4C8087940ADD