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Procedura aperta per la stipula di una convenzione per 'affidamento della fornitura di acceleratori lineari per le aziende del SSR FVG
RISPOSTA AI QUESITI

Quesito n.1

Rispostan.1

Con riferimento alla procedura in oggetto e nello specifico al documento
“ALLEGATO B- Patto d’integrita” art. 3 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE punto a) in
cui si cita “si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di
terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione contratto”, si chiede

cortesemente di precisare che quanto specificato si riferisca
esclusivamente a soggetti terzi che possano potenzialmente
influenzare/facilitare ~ (illegittimamente) il  procedimento e/o

I'aggiudicazione e non anche ad agenti di commercio che svolgono
supporto tecnico commerciale.

visto I'art. 1742 del C.C. ai sensi del quale I'agente assume stabilmente
I'incarico di promuovere la conclusione di contratti a favore di una ditta a
fronte di una retribuzione, le prescrizioni contenute nell’articolo del Patto
di Integrita non interessano tali figure e pertanto non possono essere
configurati quali “terzi”.

Quesito n.2

Risposta n.2

Avremmo la necessita, in vista dei sopralluoghi gia fissati con i singoli
responsabili i giorni 15 e 16 settembre, di sapere se agli stessi € ammessa
la presenza di piu soggetti opportunamente delegati.

La necessita e data dal fatto che durante i sopralluoghi debbano essere
presenti tutte le figure professionali necessarie alla valutazione
dell'appalto sia per la parte edile ed impiantistica che per la parte
configurazione macchina e architettura sistemi.

Ci si attiene a quanto previsto all’art. 7 del lotto n.1 del CSA, nulla osta alla
presenza di ulteriori figure professionali

Quesito n.3

Risposta n.3

Con riferimento procedura di gara in oggetto, e al colloquio telefonico
odierno, come da accordi siamo a proporvi la data del .... ore ..... peril
sopralluogo di gara.

Come gia precedentemente accennato, richiediamo la presenza di tutte le
figure professionali necessarie alla valutazione dell’appalto sia per la parte
edile impiantistica ed arredi che per la parte di configurazione della
fornitura.

In occasione dello stesso come da Cap. 2 del Capitolato Speciale, ci
aspettiamo altresi che venga consegnata alla scrivente la seguente
documentazione indispensabile per la formulazione dell’offerta:

- la configurazione e 'architettura del Sistema Informatico di Radioterapia

CRO: in sede di sopralluogo verra consegnata documentazione come
previsto dal CSA, CD con planimetrie dwg e schemi elettrici, e verranno
fornite le indicazioni sulla configurazione del sistema informatico ARIA ed
ECLIPSE come richiesto nel CSA art. 2; la documentazione tecnica verra
pubblicata sul sito EGAS ad integrazione della parte informatica.




Varian Aria versione 13;

- I'architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione per
Radioterapia Varian Eclipse versione 13;

- I'architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione per
Radioterapia Oncentra Masterplan;

- I'architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione
Tomotherapy.

In particolare si richiede lo stesso livello di dettaglio esaustivo adottato
per il LOTTO 2

Quesito n.5 Risposta n.5
LOTTO 1 LOTTO 1
CRO1 CRO 1:

Si chiede cortesemente, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato a
pagina 13 di ricevere gli elaborati grafici, in particolare modo quelli
strutturali (planimetrico e sezioni), possibilmente gia in versione CAD,
cosi da permettere 'immediato inizio della progettazione richiesta
unitamente alla verifica protezionistica a cura dell’'Esperto Qualificato del
Concorrente.

CRO 2

Si chiede di effettuare I'attivita del Collaudo Amministrativo subito dopo il
termine del periodo di Accettazione dell’intera fornitura, programmando
in queto modo il periodo di formazione, in accordo con la S.A., solo
successivamente all’attivita di caratterizzazione del Linac (attivita di
competenza della Fisica Sanitatia della S.A. e non quantificabile dalla
Scrivente all'interno del Cronoprogramma richiesto), lasciando quindi
l'attivita di training alla vigilia della resa clinica della fornitura, con ovvi
vantaggi per il personale operante.

CRO 3

Si chiede conferma che nell’Analisi dei costi il Concorrente non debba
valutare nessun’altra figura professionale, oltre al citato Coordinatore
della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione considerandoLe
tutte di nomina e costi a cura della Stazione Appaltante.

CRO 4

In sede di sopralluogo si consegna come previsto da CSA un CD contenete
elaborati grafici delle strutture edilizie ed impianti in versione CAD.

Art7 del CSA: “...In fase di sopralluogo verranno consegnati gli elaborati
grafici delle strutture edilizie ed impianti (piante dei locali, sezioni,
distribuzioni impiantistiche e quadri elettrici) dell’esistente fabbricato
interessato dall'intervento riprodotti su supporto magnetico per la
predisposizione dell’offerta e la definizione delle opere da realizzare....."

CRO 2

Come previsto dal CSA e dal disciplinare di gara si precisa che il collaudo
sara effettuato alla fine di tutte le attivita finalizzate alla verifica della
congruita di tutto quanto richiesto per l'intera fornitura. Formazione e
attivita di commissioning potranno proseguire anche dopo la fase di
collaudo, fermo restando tutto quanto previsto in sede di CSA e
disciplinare relativamente agli aspetti di difetti emergenti post collaudo,
garanzia, fatturazione...

CRO 3
Si conferma quanto previsto dal CSA e dal disciplinare di gara




Si chiede conferma che oltre alle sole predisposizioni impiantistiche sia a
carico dell’Aggiudicatario anche il completamento dell'impianto con il
successivo interfacciamento alla distribuzione esistente invece della sola
realizzazione delle vie cavi lasciando, come da prassi, la realizzazione
impiantistica alla ditta terza che opera gia all'interno della struttura per
conto della S.A.

LOTTO 2

ASUIUD 1

Si chiede cortesemente, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato a
pagina 51 di ricevere gli elaborati grafici, in particolare modo quelli
strutturali (planimetrico e sezioni), possibilmente gia in versione CAD,
cosi da permettere 'immediato inizio della progettazione richiesta
unitamente alla verifica protezionistica a cura dell’'Esperto Qualificato del
Concorrente.

ASUIUD 2

Si chiede di effettuare I'attivita del Collaudo Amministrativo subito dopo il
termine del periodo di Accettazione dell’intera fonitura, programmando in
queto modo il periodo di formazione, in accordo con la S.A., solo
successivamente all’attivita di caratterizzazione del Linac (attivita di
competenza della Fisica Sanitatia della S.A. e non quantificabile dalla
Scrivente all'interno del Cronoprogramma richiesto), lasciando quindi
l'attivita di training alla vigilia della resa clinica della fornitura, con ovvi
vantaggi per il personale operante.

Si conferma quanto richiesto nel CSA e dal disciplinare di gara

LOTTO 2
ASUIUD 1
Si conferma che verranno conseganti in sede di sopralluogo

ASUIUD 2
Vedere risposta CRO

Quesito n.6

Risposta n.6

Con riferimento alla gara in oggetto con la presente sottoponiamo alla Vs
cortese attenzione la seguente richiesta di chiarimenti:

in relazione ai requisiti minimi di cui al disciplinare di gara art. 7 “requisiti
tecnici e requisiti di capacita tecnica- punto 3- possesso dei requisiti
minimi in relazione alla prestazione dei servizi di ingegneria e
architettura”, si chiede conferma che tali requisiti possano essere
posseduti in capo al professionista esterno che sara indicato come
responsabile del coordinamento e dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.LGS. n. 50/2016, senza
necessita che lo stesso faccia parte dell’ATI costituenda

Il concorrente potra

1) individuare uno o piu professionisti, elencandoli in offerta,
incaricati ad eseguire le prestazioni professionali, presentando in sede di
offerta tutto quanto richiesto dai documenti di gara;

2) associarsi in raggruppamento temporaneo con i professionisti, studi
associati, societa di professionisti o societa di ingegneria ... presentando
in sede di offerta, unitamente agli altri documenti, l'intenzione di
costituire un RTL

Quesito n.7

Risposta n.7




Con riferimento alla gara in oggetto per la quale e prevista la consegna dei
plichi entro le ore 12.00 del 17-10-2016, chiediamo che il termine ultimo
per la presentazione delle offerte venga prorogato di almeno 15 giorni.
Questa ns richiesta e motivata dalla complessita della gara stessa con
particolare riferimento alla parte edile ed impiantistica che richiede una
accurata serie di indagini.

Nella speranza che la nostra richiesta venga accolta e di poter cosi
presentare un progetto dettagliato ed esauriente, restiamo in attesa di un

Non sussitono motivazioni per prorogare i termini (per la presentazione
delle offerte sono stati concessi 75 giorni dalla data di pubblicazione del
bando GUCE)

Precisazione:

In riferimento alla documentazione pubblicata, causa refusi si modificano le seguenti parti del CSA:
1. lotto 2, a pag 32 primo riquadro in alto, I'ultimo requisito: “accuratezza dell’isocentro non superiore a 0,5 mm (raggio della sfera)” deve
intendersi corretto come segue: “accuratezza dell’isocentro non superiore a 0,7 mm (raggio della sfera)”
2. lotto 2, a pag 39 secondo riquadro in alto, il requisito: “la fornitura deve prevedere la funzionale integrazione delle .... 4DiTC e stazioni di IGRT ...,
WS rpm (gating) a corredo del linac iX1 con il sistema OIS proposto .... garantita la suddetta integrazione con I’0IS” deve intendersi corretto
come segue: “la fornitura deve prevedere la funzionale interazione delle .... 4DiTC e stazioni di IGRT ..., WS rpm (gating) a corredo del linac iX1 con

il sistema OIS proposto .... garantita la suddetta interazione con I'OIS”

3. lotto 2, a pag 45 nel capitolo 3. Forniture e Servizi aggiuntivi, l'ultimo punto riguardante il “Ritiro e smaltimento ....” deve considerarsi un refuso

in quanto ASUIUD non presenta tale necessita




