

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### “SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

N. **941**

DEL **28/12/2021**

#### OGGETTO

PROSECUZIONE CONTRATTUALE FORNITURE DIVERSE PER LE AZIENDE DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ID. 14REA005,12REA008,12PRE024,13PRO014,12REA023,13PRE004,13REA007, 18PRE022 MEPA,20PRE015 MEPA,13REA004.7MEPA,13REA004.2,20PRE014MEPA,18PRE021MEPA, 14PRE011,14PRE026,13REA004.1,13REA004.2, 13REA004.5,13REA004.4,13REA004.6 MEPA,20REA011 MEPA,21PRE003 MEPA,13PRE023.1,11PRE019,13PRE013,14PRE004,13REA011,13REA004, 12REA012,12REA012.1,11REA017,14PRE028.1,14PRE025,16PRE011, 13REA024,12REA019,14PRE025.1CUC,14PRE025.2 MEPA ,19PRE018 MEPA,10PRE007,18PRE015 MEPA,15REA010,14PRE028,20PRE027 MEPA,14PRE032.1,11PRE034,11PRE034.2,08B305,08B305.2,09BS215, 08B305.1,15PRE017,16PRO001,13PRO010,21REA005.1 MEPA,21PRE015 MEPA,21PRE016 MEPA,16PRE014,16PRE014.2 MEPA,17PRE009,17REA009 MEPA,21REA009 MEPA,21REA006 MEPA,21REA005 MEPA).  
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS 50/2016

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Elena Pitton**

#### ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

**Premesso** che:

- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 01/01/2019, all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS);
- che l'art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- l'ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso;

**Preso atto** che sono in scadenza i contratti di fornitura dei beni relativi alle procedure di gara indicate nell'allegato documento di sintesi (A.1);

**Considerato** che sono in corso i lavori prodromici alla predisposizione e/o all'aggiudicazione delle apposite nuove procedure di gara per le forniture su richiamate, che hanno subito inevitabili rallentamenti dovuti alle difficoltà organizzative ed alle limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid-19 ancora in atto;

**Dato atto** che, ai fini della continuità delle forniture relative ai contratti in argomento, come specificato nell'allegato documento (A.1), nelle more della conclusione delle relative nuove procedure di gara e sottoscrizione dei nuovi contratti, con note agli atti, è stata richiesta alle ditte attuali affidatarie la disponibilità alla prosecuzione delle forniture in essere;

**Rilevato** che in ordine alle disposizioni del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con L. 125/2015, si è provveduto altresì a richiedere alle ditte interessate una miglioria sui prezzi attualmente praticati;

**Preso atto** inoltre che con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020 è stata concessa, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, a tale Dipartimento e alle Regioni la facoltà di prorogare di 6 mesi, in deroga al codice dei contratti pubblici, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati da tale Dipartimento e dalle Regioni in scadenza nel periodo dello stato di emergenza stesso;

**Visto** che con il Decreto OCDPC n. 630/2020 del 4 aprile 2020 del Soggetto Attuatore (il Presidente della Regione F.V.G.) è stato disposto che le deroghe previste dalla normativa nazionale trovano applicazione, oltre che per la Protezione Civile, anche per l'ARCS, tramite i

quali il medesimo opera per l'espletamento degli interventi e le azioni di coordinamento con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi necessari all'assistenza della popolazione;

**Acquisita** la disponibilità di ciascuna delle ditte aggiudicatarie, indicate nel citato allegato elenco (A.1), alla prosecuzione delle forniture per il periodo ivi riportato, ovvero fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti, qualora a seguito delle nuove procedure di gara in essere si addivenisse alla stipula prima delle date indicate, giusta istruttoria conservata agli atti degli uffici competenti;

**Dato atto** quindi che la durata delle prosecuzioni delle forniture è comunque condizionata dalla facoltà di recedere anticipatamente dalle stesse, qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi contratti;

**Rilevato** che ricorrono nel caso de quo i presupposti previsti dall'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

**Ritenuto** per quanto sopra, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi utilizzatori, di affidare le forniture citate nel prospetto allegato alla presente, alle medesime condizioni contrattuali in essere o alle condizioni migliorative ove concesse dalle ditte fornitrici, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato A.1, con la possibilità di recesso anticipato dalla data suddetta qualora si addivenisse alla stipula dei nuovi contratti;

**Preso atto** che, in relazione alle procedure ID.13REA004.7 MEPA, ID.13REA004.2, ID.14PRE011, ID.14PRE026, ID.13REA004.1, ID.13REA004.6 MEPA, ID.13REA004, ID.14PRE025, ID.14PRE025.2 MEPA, ID.19PRE018 MEPA, ID.20PRE027 MEPA, ID.11PRE034 le ditte indicate nell'allegato A.1 alla presente determinazione hanno accettato la prosecuzione contrattuale dei relativi lotti alle nuove condizioni economiche, come riportato nell'allegato di cui sopra;

**Ritenuto** di accettare, nelle more dell'aggiudicazione delle nuove procedure di gara, le offerte proposte dalle ditte affidatarie delle procedure sopra indicate, in quanto considerate congrue ed in linea con i prezzi di mercato che hanno subito notevoli rincari a seguito del rilevante aumento dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche;

**Preso atto** che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell'allegato A.1 parte integrante del presente atto;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Pitton;

**RITENUTO** di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC "Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021;

**Vista** la L.R. n. 27/2018;

**Visto** il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1. di affidare** ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo strettamente necessario e nelle more dell'aggiudicazione delle nuove procedure di gara, le forniture citate nel prospetto allegato alla presente (A.1), alle medesime condizioni contrattuali in essere o alle condizioni migliorative ove concesse dalle ditte fornitrici, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato A.1;
- 2. di affidare**, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i nelle more dell'aggiudicazione delle nuove procedure di gara, le forniture relative alle procedure ID.13REA004.7 MEPA, ID.13REA004.2, ID.14PRE011, ID.14PRE026, ID.13REA004.1, ID.13REA004.6 MEPA, ID.13REA004, ID.14PRE025, ID.14PRE025.2 MEPA, ID.19PRE018 MEPA, ID.20PRE027 MEPA, ID.11PRE034 alle ditte fornitrici, per i rispettivi lotti e alle nuove condizioni economiche riportate nell'allegato A.1 al presente atto;
- 3. di dare atto** che i nuovi codici CIG sono stati riportati nell'allegato A.1 parte integrante del presente atto;
- 4. di individuare** il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC "Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021;
- 5. di trasmettere** il presente provvedimento a tutte le Aziende del SSR e alle ditte elencate nell'allegato A.1, per gli adempimenti di conseguenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile  
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Elena Pitton  
*firmato digitalmente*

---

Elenco allegati:

1	All.a.1 det. prosecuzioni_dicembre21.pdf
---	--