



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

N. 177

DEL 03/03/2026

OGGETTO

14ECO017 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 lett. c) D. LGS. 36/2023 -FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA.

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del
Responsabile del Procedimento

Elena Pitton

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamate le seguenti disposizioni:

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 1° gennaio 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- l'art. 4 della L.R. n.27/2018 che prevede che l'ARCS fornisca supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- Decreto n. 1 del 16/01/2026 del Direttore Generale di adozione dell'Atto Aziendale;
- Decreto del D.G. n. 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del Dirigente Amministrativo Dott.ssa. Elena Pitton dell'incarico di Direttore del Dipartimento "Approvvigionamenti e Logistica e successivi Decreti del Direttore Generale n. 52 del 28/03/2025 e n. 233 del 31/12/2025 di proroga dell'incarico;
- Decreto del Direttore Generale n. 193 del 10/11/2025 "Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la salute";
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Istruttoria e motivazione dell'atto

Considerato che con Decreto del Direttore Generale di ARCS n. 190 del 31/10/2025 è stata adottata la "Pianificazione attività di acquisto centralizzato di ARCS per gli Enti del SSR – approvazione pianificazione triennale degli acquisti centralizzati di forniture e servizi 2025-2027";

Considerato altresì che questa Azienda, in virtù del ruolo alla medesima assegnato e alle sue funzioni aggregative di centrale di Committenza per le esigenze degli Enti del SSR FVG, è tenuta a perseguire il prioritario risultato della continuità dei servizi/forniture nonché la continuità dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità, per il tempo necessario all'indizione delle nuove procedure di gara centralizzate;

Ricordato che risulta in scadenza il contratto d'appalto per la fornitura di Ausili per Incontinenza a favore delle Aziende del S.S.R. come indicato in dettaglio nel prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1);

Dato atto che la nuova procedura di gara volta ad assicurare la fornitura di cui si tratta, si trova allo stato attuale nella fase meglio specificata nell'Allegato A.1 stesso;

Dato atto che si è reso quindi indispensabile attivare idonea procedura ai fini di assicurare la continuità della fornitura di cui si tratta per il tempo necessario e per le motivazioni indicate nell'Allegato A.1;

Ritenuto che la prosecuzione contrattuale dei servizi in oggetto possa essere realizzata mediante affidamento ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, stante la sussistenza dei seguenti profili non prevedibili e non imputabili alla stazione appaltante:

- la natura indispensabile e urgente della fornitura di cui si tratta che deve essere garantita per assicurare, senza soluzione di continuità, il corretto e tempestivo svolgimento delle attività degli Enti del SSR della regione FVG ovvero l'erogazione dei LEA previsti dalla vigente normativa, tenuto conto delle improcrastinabili esigenze di tutela della salute dei pazienti, quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, garantito dall'art. 32 della Costituzione;
- l'assenza, in concreto, dei tempi tecnici utili all'avvio e all'espletamento di una procedura aperta o ristretta o competitiva con negoziazione ovvero di consultazioni o indagini di mercato, il cui svolgimento, data la complessità dell'oggetto contrattuale delle procedure di cui all'Allegato A.1 implicherebbe un impegno temporale e organizzativo non praticabile in tempi adeguati e comunque non proporzionato allo scopo di assicurare immediatamente e temporaneamente la fornitura;
- le criticità accumulate precedentemente alla definizione della pianificazione ARCS nel corso della pandemia da COVID 19 durante la quale le procedure d'appalto già in programmazione ARCS hanno subito un forte rallentamento a favore delle procedure che questo Ente ha dovuto avviare in urgenza per permettere l'approvvigionamento di quanto necessario agli Enti del SSR per contrastare la pandemia stessa;
- le criticità collegate all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 e alla successiva digitalizzazione integrale del ciclo dell'appalto nel Nuovo Codice che ad oggi produce, come noto, a livello nazionale, forti rallentamenti nella gestione degli appalti in specie per le gare multilotto, e che in considerazione dell'assenza di un'accurata progettualità e di una complessiva visione d'insieme, sta anche comportando l'inutile duplicazione dei dati e delle attività, anche all'interno della stessa organizzazione, a discapito della razionalizzazione e semplificazione dei processi;
- il complesso di tutte le altre criticità organizzative/strumentali, di spazi e di risorse così come ampiamente delineate dal Direttore della SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie con nota acquisita a Prot. Arcs n.21967/P/GEN dd.28/05/2025, agli atti del competente Ufficio;

Considerato che in relazione alle forniture occorrenti, la S.A. non ha effettivamente altre alternative (per un lasso di tempo così breve) se non quella di ripetere l'invito o l'affidamento nei confronti degli stessi soggetti che hanno preso parte alle procedure dell'affidamento precedente, che risultano in grado di garantire i livelli quali-quantitativi di fornitura richiesti, garantendo quindi il mantenimento degli stessi standard quali-quantitativi; di fatto le commesse richieste risultano per qualsivoglia operatore economico fonte di investimenti rilevanti di risorse, di capitale umano, di mezzi, in pronta disponibilità all'appaltatore, che mal si conciliano in sostanza, con le tempistiche previste per la realizzazione e la messa a regime delle forniture richieste e soprattutto con la limitata durata dal contratto "ponte", rendendo quindi scarsamente redditizia e comunque antieconomica la commessa medesima;

Considerato che questa Azienda, con note agli atti del competente ufficio, onde garantire lo svolgimento della fornitura di cui al prospetto allegato, senza interruzioni di sorta, ha pertanto formalmente richiesto alle attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla prosecuzione dei contratti

d'appalto in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, riservandosi, ad ogni modo, la facoltà di recedere anticipatamente dalla data suddetta, qualora si addivenisse prima alla stipula di un nuovo contratto, per i periodi così come indicati nell'allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1);

Preso atto che gli operatori economici in qualità di affidatari del contratto d'appalto rubricato 14ECO017 hanno accettato la prosecuzione del contratto stesso, alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore, fatta salva la facoltà di recedere anticipatamente dalla data indicata nell'allegato A.1, qualora si addivenisse prima alla stipula di un nuovo contratto;

Individuato il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 c. 9 del D. Lgs n. 36/2023, nella persona del Direttore della Sc Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Pitton, che rispetto al presente provvedimento non risulta in condizione di conflitto di interesse;

Acquisiti ai fini del perfezionamento dell'iter relativo all'affidamento diretto i CIG di cui all'allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1);

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto;

Dato atto infine che per quanto concerne la fornitura di cui trattasi, Allegato A.1, al presente provvedimento la spesa derivante trova adeguata copertura nei Bilanci di previsione delle Aziende destinatarie delle forniture trattandosi di iniziative d'acquisto inserite negli Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che testualmente cita: *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano (...) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (...)*;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente:

- 1) di disporre**, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento della fornitura di cui alla gara 14ECO017 per il periodo, alle attuali ditte appaltatrici e alle medesime condizioni in essere, così come riportate nel prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1), fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell'eventualità in cui il complesso di attività ora descritte dovesse concludersi prima del succitato termine, anticipando fin d'ora che gli operatori economici interessati si riterranno vincolati contrattualmente a partire dalla data di adozione del provvedimento;
- 2) di dare atto** che il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, è stato individuato nella persona del Direttore della Sc Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Pitton, che rispetto al presente provvedimento non risulta in condizione di conflitto di interesse;

- 3) dare atto** che per quanto concerne la fornitura di cui trattasi, Allegato A.1, la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei Bilanci di previsione delle Aziende del SSR interessate, trattandosi di iniziative d'acquisto inserite negli Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che testualmente cita: *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano (...) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (...)";*
- 4) di trasmettere** il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Allegato A1.pdf
---	-----------------

	ID14ECO017 Fornitura di Ausili per incontinenti DET. 350/16		AFFIDAMENTO FINO al 30/06/2026 MOTIVAZIONE: nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi al TAR FVG e all'avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario della nuova procedura di gara (20SER027CUC)				
NUOVI CIG	Numero del lotto	DESCRIZIONE	DITTA	COD. PRODOTTO	CONDIZIONI ECONOMICHE	IMPORTO per voci	IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO
BA8CA341B1	1 A	Pannoloni mutandina EGOSAN con fissaggio classico – formato piccolo – assorbenza moderata	SANTEX SRL	=	medesime condizioni in essere	1.038,86 €	106.038,35 €
	1 B	Pannoloni mutandina EGOSAN con fissaggio classico – formato piccolo – assorbenza elevata		=	medesime condizioni in essere	795,10 €	
	1 C	Pannoloni mutandina EGOSAN con fissaggio classico – formato medio – assorbenza moderata		=	medesime condizioni in essere	10.774,97 €	
	1 D	Pannoloni mutandina EGOSAN con fissaggio classico – formato medio – assorbenza elevata		=	medesime condizioni in essere	8.410,11 €	
	1 E	Pannoloni mutandina EGOSAN con fissaggio classico - formato grande – assorbenza moderata		=	medesime condizioni in essere	58.661,20 €	
	1 F	Pannoloni mutandina EGOSAN con fissaggio classico – formato grande – assorbenza elevata		=	medesime condizioni in essere	21.047,13 €	
	1 G	Pannoloni mutandina EGOSAN con fissaggio classico – formato extra grande – assorbenza moderata		=	medesime condizioni in essere	2.495,55 €	
	1 H	Pannoloni mutandina EGOSAN con fissaggio classico – formato extra grande – assorbenza elevata		=	medesime condizioni in essere	2.815,42 €	
BA8CA35284	2 A	Pannolone a cintura "Soffisof Air Dry Extra" taglia media	SILC SPA	=	medesime condizioni in essere	39,00 €	6.360,25 €
	2 B	Pannolone a cintura "Soffisof Air Dry Super" taglia media		=	medesime condizioni in essere	2.772,48 €	
	2 D	Pannolone a cintura "Soffisof Air Dry Super" taglia grande		=	medesime condizioni in essere	3.548,76 €	
BA8CA36357	3 A	Pannoloni sagomati EGOSAN – formato medio – assorbenza moderata	SANTEX SRL	=	medesime condizioni in essere	70,31 €	7.749,56 €
	3 B	Pannoloni sagomati EGOSAN – formato medio – assorbenza elevata		=	medesime condizioni in essere	78,30 €	
	3 C	Pannoloni sagomati EGOSAN – formato grande – assorbenza moderata		=	medesime condizioni in essere	105,95 €	
	3 D	Pannoloni sagomati EGOSAN – formato grande – assorbenza elevata		=	medesime condizioni in essere	1.138,52 €	
	3 E	Mutande elasticizzate EGOSAN SLIP – formato medio		=	medesime condizioni in essere	212,52 €	
	3 F	Mutande elasticizzate EGOSAN SLIP – formato grande		=	medesime condizioni in essere	5.576,71 €	
	3 G	Mutande elasticizzate EGOSAN SLIP – formato extra grande		=	medesime condizioni in essere	567,26 €	
BA8CA3742A	4 A	Pannolini rettangolari EGOSAN cm 40x12 cm (+/-1 cm)	SANTEX SRL	=	medesime condizioni in essere	3.512,48 €	7.806,93 €
	4 B	Pannolini rettangolari EGOSAN cm 50x15 cm (+/-1 cm)		=	medesime condizioni in essere	4.294,44 €	
BA8CA384FD	5 A	Lines Lady Anatomico	FATER SPA	=	medesime condizioni in essere	2.373,17 €	2.373,17 €
	5 B	Lines Petalo Blu Notte Ali		=	medesime condizioni in essere	1.150,26 €	

	6 A	Pampers Progress Premiums Premature	FATER SPA	non prorogato- stipulato lotto 3 della nuova gara ID20SER027/CUC- di cui alla Determinazione Dirigenziale ARCS n. 307 del 21/05/2025 e Determinazione Dirigenziale ARCS n. 739 del 29/10/2025			
	6 B	Pampers Progressi Micro					
	6 C	Pampers Progressi Newborn					
	6 D	Pampers Baby Dry Midi					
	6 E	Pampers Baby Dry Maxi					
	6 F	Pampers Baby Dry Junior					
	6 G	Pampers Baby Dry Extralarge					
BA8CA395D0	7 A	Traverse assorbenti salvaletto non rimboccabili EGOSAN -cm 60x90 cm	SANTEX SRL	=	medesime condizioni in essere	66.032,56 €	101.894,52 €
	7 B	Traverse assorbenti salvaletto non rimboccabili EGOSAN - cm 40x60 cm		=	medesime condizioni in essere	8.912,21 €	
	7 C	Traverse assorbenti salvaletto rimboccabili EGOSAN -cm 80x180 cm		=	medesime condizioni in essere	26.949,74 €	